

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	NAOIK A\20.01.01	1	OIK 2101	m2		4,50		
2	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	NAOIK A\20.08.01	2	OIK 2142	m3		16,70		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	NAOIK A\20.10	3	OIK 2162	m3		4,50		
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	NAOIK A\20.40	4	OIK 2177	tonx10 m		5,60		
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	NAOIK A\20.42	5	OIK 2180	m3.km		0,50		
6	Ενοίκιαση κάδου και φόρτωση σε αυτόν ολωνδήποτε υλικών.	NAOIK N\20.30.01	6	OIK 2171	τεμ		200,00		
7	Καθαίρέσεις πλινθοδομών	NAOIK A\22.04	7	OIK 2222	m3		15,70		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διασπορευόμενης κοπής	NAOIK A\22.10.02	8	OIK 2226	m3		112,50		
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NAOIK A\22.15.01	9	OIK 2226	m3		56,00		
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωνή σκευαίων πλακών	NAOIK A\22.20.01	10	OIK 2236	m2		7,90		
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωνή σκευαίων πλακών	NAOIK A\22.21.01	11	OIK 2238	m2		4,50		
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	NAOIK A\22.23	12	OIK 2252	m2		5,60		
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	NAOIK A\22.45	13	OIK 2275	m2		16,80		
14	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	NAOIK A\22.53	14	OIK 2275	m2		5,60		
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	NAOIK A\22.56	15	OIK 6102	kg		0,35		
16	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	NAOIK A\22.60	16	OIK 2236	m2		2,20		
17	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	NAOIK A\22.70.01	17	OIK 2275	m2		5,00		
18	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα, όγκου 0,25-0,50 m3	NAOIK N\22.10.01.02	18	OIK 2226	τεμ		89,70		
19	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα,όγκου 0,20 - 0,50 m3	NAOIK N\22.15.01.02	19	OIK 2226	τεμ		107,01		
20	Καθαίρεση τμήματος δαπέδου εκ μωσαικού, επιφανείας έως 1,00 m2	NAOIK N\22.20.02.01	20	OIK 2237	τεμ		7,00		
	Σε μεταφορά								









[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							44.050,00	
141	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ Ν77.80	141	ΟΙΚ 7785.2	m2		11,47		
142	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε τρείς στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.03.03	142	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,89		
	<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							<b>44.050,00</b>	<b>44.050,00</b>
	<b>Αθροισμα</b>								44.050,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	7.929,00
	<b>Αθροισμα</b>								51.979,00
	Απρόβλεπτα							15,00 %	7.796,85
	<b>Αθροισμα</b>								59.775,85
	ΦΠΑ							23,00 %	13.748,45
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>73.524,30</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>								<b>73.524,00</b>
	<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΑ

Ε.ΚΥΡΙΑΖΗ

Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ