

A.M. 10525

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	1	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.06	τεμ	1	28,00	28,00	
2	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου.	2	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.04	m2	4,8	14,80	71,04	
3	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	3	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.01	m2	2,3	165,00	379,50	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	4	ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06	m2	3,5	135,00	472,50	
5	Κινητές σίτες αερισμού	5	ΝΑΟΙΚ Α\65.25	m2	3,25	45,00	146,25	
6	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 0,25 έως 1,00 m2	6	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.02	τεμ	1	12,88	12,88	
7	Ανακαίνιση υδροχρωματισμών σκυροδέματος με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	7	ΝΑΟΙΚ Ν\77.10.01	m2	77	5,98	460,46	
8	Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.	8	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01.02	m2	735	7,25	5.328,75	
9	Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.	9	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.02	m2	355	8,45	2.999,75	
10	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	10	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02	m2	2	12,40	24,80	
11	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	11	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	m2	2	13,00	26,00	
12	Προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού πετάσματος ηλιοπροστασίας.	12	ΝΑΟΙΚ Ν\78.21.01	m2	72	14,65	1.054,80	
13	Αντικατάσταση πλάκας ψευδοροφής, από ορυκτές ίνες, διαστάσεων 60 x 60 cm.	13	ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.01.02	τεμ.	8	5,00	40,00	
Σύνολο 1. Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							11.044,73	11.044,73
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	11.044,73 1.988,05
Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	13.032,78 2.997,54
Γενικό Σύνολο								16.030,32
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								16.030,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μάρτιος 2014

Η συντάξασα

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέλλα Φυδάνη
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε.

Ευθυμία Κυριαζή-Τραπεζάρη
Αρχ.Μηχανικός

Ι.Μπαρμπάρεσος
Πολιτικός Μηχανικός