

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							34.333,27	
45	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	45	ΟΙΚ 7754	μ2	30	7,00	210,00	
46	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν\77.72.01.01	46	ΟΙΚ 7772	μ2	300,06	10,00	3.000,60	
47	Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών τοίχου με ειδικό χρώμα	ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.9.1	47	ΟΙΚ 7791	μ2	40	22,00	880,00	
48	Πάγκος εργασίας από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 25 mm	ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.01	48	ΟΙΚ 5617	μμ	15	25,00	375,00	
49	Συρταριέρα από έγχρωμη μελαμίνη συρόμενη	ΝΑΟΙΚ Ν\56.11.01	49	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	2	180,00	360,00	
50	Αποσύνδεση και μεταφορά κλιματιστικής μονάδας	Η\Μ Ν\33.ΣΧΕΤ.1.2	50	Η\Μ 33	τεμ	2	110,12	220,24	
51	Νέα πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση	Α\ΤΗ Ν\9412.3.3	51	Η\Μ 59	τεμ	1	390,00	390,00	
52	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου ΡΛ	Η\Μ Ν\60.4.1	52	Η\Μ 60	τεμ	5	42,92	214,60	
53	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση ψυκτικών μονάδων πόσιμου νερού	Η\Μ Ν\7.2.1	53	Η\Μ 7	τεμ	3	120,00	360,00	
	Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ							40.343,71	40.343,71
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	40.343,71 7.261,87
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	47.605,58 7.140,84
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	54.746,42 12.591,68
	Γενικό Σύνολο								67.338,10
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								67.338,00

Η Προϊσταμένη Μελετών

Ο Συντάξας

Ε. Κυριαζή

Θεωρήθηκε
Αθήνα, ... / ... / 2014
Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Ιωάννης Μπαρμπάρεσος