
Μερική 

Δαπάνη

Ολική 

Δαπάνη

1

τεμ. 55 12 60,00 39.600,00

2

τεμ. 20 12 65,00 15.600,00

3

τεμ. 15 12 70,00 12.600,00

4

τεμ. 2 12 75,00 1.800,00

5

τεμ. 6 12 80,00 5.760,00

6

τεμ. 1 12 80,00 960,00

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου ή 

υδραυλικού ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, έξι 

(6) έως οκτώ (8) στάσεων, με χειροκίνητες θύρες φρέατος.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης υδραυλικού ή 

ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο 

χώρο, έξι (6) έως οκτώ (8) στάσεων, με αυτόματες θύρες 

φρέατος-θαλάμου.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου ή 

υδραυλικού ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, 

επτά (7) έως δέκα (10) στάσεων, Collective - Selective Duplex, 

με αυτόματες θύρες φρέατος-θαλάμου.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα αυτοκινήτων, 

υδραυλικού, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, τριών (3) 

στάσεων, με αυτόματες θύρες φρέατος - θαλάμου.

1. ΟΜΑΔΑ Α: Εργασίες Συντήρησης                                      

CPV : 50750000-7

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου ή 

υδραυλικού ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, 

έως πέντε (5) στάσεων, με χειροκίνητες θύρες φρέατος.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου ή 

υδραυλικού ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, 

έως πέντε (5) στάσεων, με αυτόματες θύρες φρέατος - θαλάμου.

"Ετήσια τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων       του 

ΕΚΠΑ"                                                                     

Παροχή Υπηρεσιών:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α
Μον. 

Μετρ.

Αριθμός 

ανελκ/ρων

Τιμή 

Μονάδας 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)Διάρκεια 

συντήρησης 

(μήνες)

 

  
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙ Α  

Εθνικόν και Κ αποδιστριακόν 
Π ανεπιστήμιον Αθηνών 

Τεχνική Υπηρεσία 
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7

τεμ. 2 12 95,00 2.280,00

8

τεμ. 6 12 115,00 8.280,00

9

τεμ. 3 12 80,00 2.880,00

10

τεμ. 3 12 95,00 3.420,00

12.500,00

105.680,00

Μερική Ολική

1

τεμ . 2 180

ΦΡΕΑΤΙΟ

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, οκτώ (8) 

στάσεων, Collective - Selective triplex, με αυτόματες θύρες 

φρέατος - θαλάμου.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, δέκα (10) 

στάσεων, Collective - Selective triplex, με αυτόματες θύρες 

φρέατος - θαλάμου.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα αυτοκινήτων, 

υδραυλικού, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, τριών (3) 

στάσεων,  Collective - Selective Duplex, με αυτόματες θύρες 

φρέατος - θαλάμου.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα, εγκατεστημένου σε δημόσιο χώρο, έξι (6) έως 

οκτώ (8) στάσεων, Collective - Selective triplex, συστήματος 

Ward - Leonard, με αυτόματες θύρες φρέατος - θαλάμου.

90

Αντικατάσταση χειριστηρίου συντήρησης στην οροφή του 

θαλάμου από νέου τύπου με κομβία συντήρησης συνεχούς 

πίεσης, προστατευμένο επιλογέα συντήρησης - λειτουργίας και 

διακόπτη stop τύπου "μανιτάρι".

2. ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευές - αντικαταστάσεις εξαρτημάτων 

(Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)     CPV: 42419510-4

Δυνατότητα κατακύρωσης της παροχής υπηρεσιών για ποσότητα 

μεγαλύτερη κατά 5.3% της προϋπολογισθείσης αξίας 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 

118. 

A/A
Μον. 

Μέτρ. 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας

Δαπάνη
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2

τεμ . 3 195

3

τεμ . 5 2000

4 τεμ . 8 320

5

τεμ . 3 600

6
τεμ . 4 3400

7

τεμ. 7 280

8
τεμ. 2 160

9

τεμ . 4 280

10
μέτρο 200 2000

11 τεμ. 2 400

12 τεμ. 3 660

13 τεμ. 1 70

14
τεμ. 7 350

Αντικατάσταση περιοριστήρα ταχύτητας με διπλής φοράς 

ενεργοποίησης, σήμανση CE, αύλακα δοκιμής και τροχαλία 

τάνυσης με βάρος στον πυθμένα, κατάλληλο για την ταχύτητα 

του ανελκυστήρα. Στην τροχαλία του περιοριστήρα στον 

πυθμένα του φρέατος πρέπει να υπάρχει διακόπτης που να 

ενεργοποιείται από τη χαλάρωση του συρματόσχοινου. 400

Ενίσχυση φωτισμού στο φρεάτιο (0,5μ από το ανώτερο και 

κατώτερο σημείο και min 50 lux ενδιάμεσα) (κόστος ανά 

σημείο).

Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής αρπάγης.

Αντικατάσταση PPL καλωδίων συνδέσεως πίνακα - θαλάμου, με 

εύκαμπτο καλώδιο.

Ενίσχυση στήριξης οδηγών. Κακή κατάσταση στηριγμάτων.

Τσιμούχα εμβόλου.

200

80

40

Αντικατάσταση τερματικού, προτερματικού διακόπτη 

65

40

Τοποθέτηση προσκρουστήρων για το θάλαμο ή το αντίβαρο σε 

κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε όταν ο θάλαμος ή το αντίβαρο 

επικάθονται στους προσκρουστήρες να υπάρχουν οι αντίστοιχοι 

ελεύθεροι χώροι ασφαλείας  στον πυθμένα και στην άνω 

απόληξη.

Τοποθέτηση στον πυθμένα του φρέατος μεταξύ αντίβαρου και 

θαλάμου λαμαρίνα ύψους 2 m για την προστασία από το 

αντίβαρο κατά την κάθοδό του. 

Αντικατάσταση αρπάγης με νέα, διπλής φοράς ενεργοποίησης, 

προοδευτικής ενέργειας. 850

Αντικατάσταση διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου 

περιοριστήρα στον πυθμένα του φρέατος.

220

50

Τοποθέτηση στην οροφή του θαλάμου κινητού δαπέδου στην 

πλευρά του αντίβαρου.

Τοποθέτηση stop δύο σταθερών θέσεων, διακόπτης φωτισμού 

και ρευματοδότης στον πυθμένα του φρέατος, σε θέση κοντά 

στην είσοδο.

70

10

200

70
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15

τεμ. 1 50

16
ζεύγος 5 500

17 τεμ. 3 750

18 τεμ. 3 60

19
τεμ. 5 150

20

τεμ. 2 5000

21 τεμ. 1 280

22 τεμ. 1 370

23 τεμ. 1 480

24 τεμ. 1 310

25 τεμ. 1 400

26 τεμ. 1 490

27 τεμ. 1 440

28 τεμ. 1 470

29 τεμ. 2 980

30
τεμ . 2 60

31 τεμ . 1 60

32 τεμ . 5 600

33

τεμ . 2 100

34 τεμ. 1 40

35 τεμ. 3 300

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

480

310

400

490

60

440

Αντικατάσταση ράουλα σασί

Αντικατάσταση βαλβίδα θραύσης

Έπισκευή - αντικατάσταση κοιλοδοκού στήριξης του ελαστικού 

προσκρουστήρα αντιβάρου στον πυθμένα.

Τοποθέτηση επιτηρητή φάσης στον πίνακα ελέγχου.

Αντικατάσταση στεγανοποιητικών στο μπλοκ βαλβίδων.

Τοποθέτηση πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης (υπέρβαρο) στη 

μονάδα ισχύος  και ρύθμιση ώστε να ενεργοποιείται στο 110 % 

του ονομαστικού φορτίου.

Αντικατάσταση χαλασμένου μανόμετρου. 

Αντικατάσταση φερμουίτ κινητήρα 

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ520 mm και 5 κανάλια.

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ540 mm και 4 κανάλια.

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ480 mm και 4 κανάλια.

30

370

Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού για αυτόματη λειτουργία με 

inverter, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις του ΦΕΚ 2604 (έλεγχος προστασίας από αναστροφή / 

έλλειψη φάσεων, χρονικό διαδρομής).

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ450 mm και 4 κανάλια.

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ600 mm και 4 κανάλια

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ460 mm και 3 κανάλια.

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ580 mm και 4 κανάλια.

40

490

120

470

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ440 mm και 6 κανάλια.

Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής Φ360 mm και 4 κανάλια. 

50

Τοποθέτηση επαρκούς φωτισμού στο τροχαλιοστάσιο (κόστος 

ανά σημείο).

100

250

Εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού εντός του μηχανοστασίου, στο 

χώρο του πίνακα και της μηχανής. (κόστος ανά σημείο).

280

Τοποθέτηση ρευματοδότη στο μηχανοστάσιο.

50

100

20

30

2500
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36

τεμ. 3 600

37
τεμ. 3 150

38
ζεύγος 2 200

39

lt 240 432

40 τεμ. 1 250

41 τεμ. 1 290

42 τεμ. 1 500

43 τεμ. 1 700

44 τεμ. 1 850

45

τεμ. 1 500

46

τεμ. 1 1000

47

τεμ. 1 1400

48

τεμ. 1 1800

49

τεμ. 2 800

τεμ. 3 1350

τεμ. 1 500

50
τεμ. 30 2100

51 τεμ. 7 910

Ρουλεμάν μηχανής   

Ρουλεμάν μηχανής   

Κομβιοδόχος ορόφου

Κομβιοδόχος ισογείου

Προσθήκη υδραυλικών λαδιών στο δοχείο της αντλίας (σε 

υδραυλικό ανελκυστήρα)

Κουζινέτα κινητήρα έως 8 HP 

Κουζινέτα κινητήρα άνω των 8 HP 

Περιέλιξη κινητήρα έως 6 HP

Περιέλιξη κινητήρα έως 8 HP

Περιέλιξη κινητήρα άνω των 8 HP

50

100

ΘΑΛΑΜΟΣ

130

1,8

250

290

500

700

850

Αντικατάσταση ηλεκτρονικής μονάδας VVVF αυτόματης θύρας 

φρεατίου

Αντικατάσταση inverter κινητήριου μηχανισμού με ισχύ μέχρι 

5,5 kw / 7,5 HP

Αντικατάσταση inverter κινητήριου μηχανισμού με ισχύ μέχρι 11 

kw 

Αντικατάσταση inverter κινητήριου μηχανισμού με ισχύ μέχρι 15 

kw 

500

1000

400

49.2      Για ανελκυστήρες από 5-7 στάσεις 450

49.3      Για ανελκυστήρες από 8-10 στάσεις 500

Καθαρισμός και επισκευή μηχανής (αν διαπιστωθεί διαρροή 

λαδιού, τζόγος κ.λ.π.)

70

Αντικατάσταση κομβιοδόχου θαλάμου λόγω φθοράς. (ή όταν δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για ένδειξη ορόφου και κατεύθυνσης, για 

φωτισμό ασφαλείας, τηλεφωνική σύνδεση, ενώ δεν πρέπει να 

λειτουργεί στοπ εντός του θαλάμου). Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται η συσκευή ενδοεπικοινωνίας.

49.1      Για ανελκυστήρες έως 4 στάσεων 

1400

1800

200

Σελίδα 5



52

τεμ. 3 135

53 τεμ. 5 300

54 τεμ . 3 2550

55
τεμ. 3 3600

56
τεμ . 3 120

57
τεμ . 3 300

58

τεμ . 12 2400

59

τεμ. 3 1500

60 τεμ. 1 300

61

τεμ. 20 1400

62
τεμ . 21 1470

Δάπεδο θαλάμου, αντικατάσταση επίστρωσης με μονοκόμματο 

ελαστικό υλικό, ανάλογης ποιότητας κι αισθητικής με την 

επένδυση του θαλάμου.

60

Αντικατάσταση θαλάμου λόγω φθοράς (αντικατάσταση 

τοιχωμάτων, δαπέδου, οροφής, κομβιοδόχου θαλάμου κ.λ.π.) 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας στο θάλαμο που να τροφοδοτείται 

μαζί με το κουδούνι από επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εξοπλισμός θαλάμου με συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας. 

Εγκατάσταση θύρας θαλάμου κατάλληλης αντοχής

ΘΥΡΕΣ 

70

45

40

Αντικατάσταση κλειδαριών στις θύρες φρέατος με κλειδαριές 

διπλής ασφάλειας (προμανδάλωση).

Τοποθέτηση φωτοκύτταρου στις αυτόματες πόρτες θαλάμου - 

φρέατος.

Αντικατάσταση οροφής θαλάμου λόγω φθοράς. Η οροφή 

θαλάμου θα είναι μεταλλικής κατασκευής, στεγανή και θα φέρει 

ανθρωποθυρίδα που θα ανοίγει προς τα έξω και πάνω. 

Κατάλληλα ανοίγματα θα εξασφαλίζουν τον αερισμό του 

θαλάμου. Ο θάλαμος εσωτερικά θα φωτίζεται με αντικλεπτικά 

προβολάκια (spot) με led, τοποθετημένα σε τέτοια θέση ώστε να 

εξασφαλίζεται άνετος φωτισμός. Τα προβολάκια θα καλύπτονται 

από διακοσμητική ψευδοροφή από ανοξείδωτη λαμαρίνα, ή άλλο 

υλικό επιλογής της επίβλεψης.

Αντικατάσταση πλευρικών τοιχωμάτων καμπίνας και 

αντικατάσταση καθρέπτη. Τα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου 

θα επενδυθούν εσωτερικά με ανοξείδωτο χάλυβα satine ή 

φορμάϊκα ή άλλη επένδυση επιλογής της επίβλεψης.

Τοποθέτηση φωτοκουρτίνας στο θάλαμο.

100

200

Τοποθέτηση ποδιάς καταλλήλων διαστάσεων στο κατώφλι του 

θαλάμου.

500

70

300

850

1200
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63
τεμ. 16 5920

64
τεμ. 8 5600

65
τεμ. 3 3600

66 τεμ. 2 200

67 τεμ. 3 540

68 τεμ. 3 750

69

τεμ. 2 260

70

μέτρο 500 1600

71

μέτρο 400 1600

72

ωρ/σθιο 100 1731

73

ωρ/σθιο 100 2042

74

τεμ. 1 10000

100

370

130

Κινητήριος μηχανισμός αυτόματης θύρας 250

Αντικατάσταση συρματόσχοινων έως Φ13 mm. Η ανάρτηση του 

θαλάμου πρέπει να γίνεται με τρεις σφιγκτήρες σε κάθε άκρο 

τους και ελατήρια στη σύνδεση με το αντίβαρο. Πρέπει να 

εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη τάνυση των συρματόσχοινων 

ανάρτησης του θαλάμου.

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σετ βραχίονα αυτόματης θύρας bus μαζί με τα εξαρτήματά του 

(ιμάντας και τροχαλία)

180

Αντικατάσταση αυτόματων θυρών φρέατος. Επένδυση φύλλων 

με ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ. 1200

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Αντικατάσταση ημιαυτόματων θυρών φρέατος. Επένδυση 

φύλλων με ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ 700

Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης θυρών

Αντικατάσταση ημιαυτόματων θυρών φρέατος βαμμένες με 

ηλεκτροστατική βαφή.

10000

17,31

20,42

Αντικαταστάσεις εξαρτημάτων μεγάλου κόστους που δε 

συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω άρθρα, ή για υπέρβαση 

συμβατικών ποσοτήτων σε υπάρχοντα άρθρα.

Ωρομίσθια δαπάνη ενός τεχνίτη για την επισκευή στοιχείων και 

αποκατάσταση λειτουργίας ανελκυστήρων

Κινητήριος μηχανισμός θύρας θαλάμου

4

3,2

Ωρομίσθια δαπάνη ενός βοηθού για την επισκευή στοιχείων και 

αποκατάσταση λειτουργίας ανελκυστήρων

Αντικατάσταση συρματόσχοινων έως Φ 11 mm. Η ανάρτηση του 

θαλάμου πρέπει να γίνεται με τρεις σφιγκτήρες σε κάθε άκρο 

τους και ελατήρια στη σύνδεση με το αντίβαρο. Πρέπει να 

εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη τάνυση των συρματόσχοινων 

ανάρτησης του θαλάμου.
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75

τεμ. 3 750

85.785,00

191.465,00

Η Προϊσταμένη Μελετών 

Ευθυμία Τραπεζάρη - Κυριαζή 

                  ΠΕ Αρχ. Μηχανικός

Η Συντάκτρια

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Θεωρήθηκε

     Ιωάννης  Ν. Μπαρμπαρέσος

          Ο Διευθυντής της Τ.Υ. Π.Α.

  Ευαγγελία Λ. Φίλη

250

Σύνταξη τεχνικού φακέλου που θα περιλαμβάνει: μηχανολογικό 

σχέδιο της εγκατάστασης, ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα, 

μελέτη (υπολογισμούς) και τα έγγραφα των κατασκευαστικών 

στοιχείων του ανελκυστήρα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.).

   ΠΕ Μηχ. ΜηχανικόςΠΕ Πολ. Μηχανικός

                     Αθήνα Μάιος 2015

Γενικό άθροισμα συμβατικών εργασιών                          

(Ομάδα Α και Ομάδα Β) :
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